SMLOUVA O DÍLO​ č. 0111/2011

na dodávku a montáž technologie a další práce, uzavřená podle

§ 536-565 a § 261-408 Obchodního zákoníku

I. Smluvní strany - jejich obchodní názvy:

1. Objednatel:

Obec Přišimasy, Přišimasy 80, 282 01 Český Brod

IČ:


00235652

DIČ:


CZ00235652



zastoupená:

Pavlem Frankem, starostou obce



bankovní spojení: 
KB Český Brod, č.ú: 6327151/0100

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

ATC Dr. MANN s.r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno

IČ: 


28329511

DIČ: 


CZ28329511

zastoupená:

ing. Zdeňkem Blažkem, jednatelem

bankovní spojení: 
Česká spořitelna, pobočka Brno, č.ú.: 2147683319/0800

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy o dílo je dodávka a montáž technologie v rozsahu předložené nabídky řízení, která je přílohou č.1 této smlouvy.

Zhotovitel provede dílo v rozsahu a za podmínek této smlouvy a s plnou odborností.

2.1 Práce zhotovitel provede na základě a dle:

a) dokumentace zpracované zhotovitelem a odsouhlasené KHS;

b) podmínek vydaných povolení, platných ČSN, souvisejících s předmětem díla a obecně závazných předpisů;

c) podmínek uvedených v zápise o předání staveniště.

2.2 Do předmětu plnění dále patří:

a) zřízení a provoz, údržba a likvidace zařízení staveniště;

b) uvedení stavbou dotčených pozemků a staveb do původního, nebo projektovaného stavu;

c) bezpečnostní opatření včetně zajištění bezpečnostního značení.

III. Změna díla

3.1. Pokud zhotovitel předloží objednateli změny v dokumentaci schválené objednatelem [čI. II, bod 1.1, písmo a)] musí tak učinit písemně. Rozhodnutí o změně dokumentace musí být provedeno písemnou dohodou, která bude tvořit přílohu této smlouvy jako její dodatek

3.2. Objednatel nebo zhotovitel mohou navrhovat jakékoliv změny díla, vícepráce a to vždy písemně. Přiměřeně této změně díla vůči celému dílu, bude-li to nutné, se upraví smluvní cena vzájemnou písemnou dohodou, která bude tvořit nedílnou přílohu této smlouvy. Veškeré vícepráce budou zapsány do stavebního deníku a po odsouhlasení obou stran se stávají podkladem pro dodatek ke smlouvě.

IV. Cena díla

Cena je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, obsahuje veškeré položky podle popisu oceňovaných prací a dodávek, uvedených v dokumentaci odsouhlasené objednavatelem a činí za celé dílo: =966 600,00 Kč bez DPH; 

DPH ve výši 20% činí: =193 320,00 Kč; 

Cena vč. DPH činí: 1 159 920,00 Kč;.

Tato cena je nejvýše přípustná a platná po celou dobu výstavby, kryje náklady na práce a dodávky nutné k úspěšnému a úplnému dokončení díla podle projektové dokumentace, v dohodnutém termínu, rozsahu a jakosti.

V. Doba plnění

Předpokládané zahájení plnění zakázky:  21.11.2011

Předpokládané dokončení plnění zakázky mimo zkušebního provozu a vyhodnocení: 30.12.2011

VI. Další obchodní a dodací podmínky

6.1. Zhotovitel zavede při zahájení stavby stavební deník o průběhu prací a pro písemný styk objednavatele a zhotovitele ve věcech provádění stavby. Denní záznamy zapisuje a podepisuje oprávněná osoba zhotovitele v den, kdy byly práce provedeny.

       Originál stavebního deníku předá při přejímacím řízení zhotovitel objednateli.

       Pro odpověď z druhé strany se stanovuje lhůta 3 pracovních dní po předání zápisu v deníku druhé straně.

6.2. Nebezpečí vzniku škody od převzetí staveniště na zhotovené nebo rozestavěné stavbě a na stavebních materiálech nebo dílech nese zhotovitel. Zhotovitel rovněž odpovídá za ostrahu a zajištění staveniště.

6.3. Všechny díly a součásti dodané zhotovitelem k provedení díla musí splňovat požadavky ČSN, případně certifikaci v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. 

6.4. Pokud se stavební dozor přesvědčí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s tím, co bylo ujednáno, nebo v rozporu s předpisy, může žádat na zhotoviteli odstranění takových vad a žádat řádné provedení díla. Pokud zhotovitel vady neodstraní, bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy a stanou se nárokem objednavatele pro uplatnění sankcí z vad.

VII. Splnění závazku zhotovitele a objednatele

Zhotovitel a objednatel dodrží tento postup:

7.1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli 7 dní přede dnem, kdy řádně dokončí své práce a připraví je k převzetí a sdělí, jak bude převzetí probíhat.



7.2. Objednatel svolá na oznámený den přejímací řízení a zahájí práce spojené s převzetím.

7.3. Pokud bude zjištěno, že stavba není zcela dokončena či dokončena s vadami nebránícími převzetí, uvede se v zápise, jak a v jaké lhůtě budou zhotovitelem nedodělky a vady odstraněny.

7.4. Skutečnost, že stavba je řádně provedena co do množství, jakosti i kompletnosti, a je schopna trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a předkládá potřebné doklady objednateli. Zhotovitel doloží před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy, případně protokoly o provedení tlakových zkoušek, rozbory o kvalitě dodávané vody s příslušným vyjádřením hygienické služby, protokoly o ověření funkčnosti a výkonů technologie, zařízení a stavby, provozní řád úpravny vody, návod k obsluze, doklad o zaškolení obsluhy a další podklady potřebné pro kolaudaci stavby.



7.5. Přejímací řízení bude uzavřeno protokolem objednatele o převzetí.

VIII. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

8.1. Záruka za jakost na dílo

Záruční doba je 24 měsíců a běží ode dne ukončení přejímacího řízení dokončeného díla.

Záruční doba technologických zařízení, které jsou předmětem dodávky stavby, se odvíjí od záruk poskytovaných jednotlivými výrobci či dodavateli zařízení.

8.2. Odpovědnost za vady

a) za vady, zjištěné při přejímacím řízení, odpovídá zhotovitel a je povinen je odstranit ve lhůtách určených v zápise o předání a převzetí díla

b) pokud objednatel bude uplatňovat nárok ze záruky, musí tak učinit vždy písemně. Zároveň navrhne způsob řešení vzniklé situace, např. opravu, výměnu.

c) zhotovitel je povinen v souladu s oznámením o vadě odstranit vadu či jinak poskytnout plnění objednateli. Závady je zhotovitel povinen řešit do 3 dnů a odstranit dle technických možností. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně.

d) Škody, které vzniknou objednateli v průběhu stavby v záruční době včetně škod, vzniklých při provozování zařízení a byly prokazatelně způsobeny vadami technologických zařízení, případně ostatních zařízení a dodávek, uhradí objednateli zhotovitel (např. náhradní dodávka vody apod.)

e) Zhotovitel neodpovídá za vady, vzniklé v důsledku nedodržení předepsaných návodů k obsluze a údržbě jednotlivých zařízení po předání díla

IX. Způsob úhrady

9.1. Úhrada ceny bude prováděna následujícím způsobem:


Po podpisu smlouvy bude vystavena zálohová faktura vč. DPH ve výši 380 000,-Kč , a dále pak doplatek ve výši do 90% ceny díla včetně DPH po převzetí dokončeného zařízení investorem bez vad a nedodělků, doplatek 10% včetně DPH po ukončení zkušebního provozu (3 měsíce).

9.2. Daňové zálohové doklady budou obsahovat veškeré náležitosti podle zákona č. 588/1992 Sb. v platném znění a přílohu bude tvořit soupis podle čl. III, bodu 1 smlouvy.

9.3. Veškeré vícepráce podle čl. II., bod 2., budou účtovány v hodinové sazbě podle ceníku stavebních a montážních prací společnosti RTS Brno, vydané pro příslušné čtvrtletí, ve kterém byly změny provedeny.

9.4. Splatnost faktur je sjednána na 30 dnů ode dne vystavení a doručení příslušných dokladů druhé straně. Vystavení a doručení faktury druhé straně je podmíněno předchozím písemném schválení výše fakturované částky objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Dnem zaplacení se pro účely této smlouvy rozumí den, kdy je částka připsána na účet zhotovitele.

9.5. V případě, že zhotovitel nedodrží smluvní termín stavby, nemá nárok na další platby a to až do dokončení díla.

X. Vyšší moc

10.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

10.2. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran.

10.3. Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 3 dnů od vzniku takové okolnosti písemně uvědomit stranu druhou.

XI. Smluvní sankce

11.1. Za nedokončení díla ve smluveném termínu je sjednána smluvní pokuta 0,05 % z ceny díla za každý započatý týden prodlení zhotovitele.

11.2. Za nesplnění termínů odstranění reklamovaných oprávněných vad se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,-- Kč za každý nesplněný den proti termínům dohodnutým v zápise.

11.3. Za nedodržení lhůty splatnosti finančního plnění se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý započatý den prodlení s placením.

11.4. Smluvní pokutou dle bodu 11.l  a 11.2.  nejsou dotčena práva objednatele na uplatnění škod z titulu pozdního dokončení díla.

11.5. Splatnost smluvních pokut a úroků se sjednává na 14 dnů po doručení vyúčtování druhé straně.

XII. Další ujednání smluvních stran:

12.1. Povinnosti objednatele

a) objednatel předá zhotoviteli staveniště do 2 dnů po podpisu smlouvy.

b) pro účely zařízení staveniště poskytne objednatel zhotoviteli skladovou plochu (uzamykatelnou místnost)

c) objednatel poskytne zhotoviteli pro provedení komplexního vyzkoušení potřebné energie a materiály

d) objednatel bude při provádění díla organizačně spolupůsobit v rozsahu a čase odpovídajícím povaze a věci

12.2. V případě sporu o to, zda je dodávka nebo práce obsažena v předmětu plnění, rozhoduje to, je-li tato dodávka nebo práce nutná pro provedení díla a byla-li shodně v rozsahu a kvalitně v projektu a ujednání této smlouvy.

12.3. Odstoupení od smlouvy se řídí § 344-351 Obchodního zákoníku. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se posuzuje zejména případ nedodržování stanovených termínů, nedodržování technologických postupů, kvality díla. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se rozumí prodlení v úhradě smluvně zajištěných plateb.

XIII. Závěrečná ujednání

13.1.
Tato smlouva může být měněna nebo doplňována písemnými číslovanými dodatky, oboustranně odsouhlasenými a podepsanými osobami, které jsou oprávněny k smluvnímu jednání. Toto ustanovení se týká i příloh ke smlouvě. ​

13.2.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží každá ze smluvních stran.

13.3. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.


za objednatele






      za zhotovitele

V Brně dne:

V Přišimasech dne:
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